

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

**Číslo zhotovitele**  
A1807/17

**Číslo objednatele**

## I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:**

Adresa:

Zastoupený:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Městys Okříšky

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

Zdenkem Ryšavým, starostou

Zdeněk Ryšavý, starosta

Komerční banka, a.s., č.ú. 1524711/0100

00290050

CZ00290050

**ZHOTOVITEL:**

Adresa:

Zastoupený:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Evid. č. registrace u MS v Praze:

**VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou

Ing. Jiří Hodák, Ph.D., vedoucí útvaru 403

Ing. Stanislav Žatecký, odpovědný pracovník úkolu

Komerční banka, a.s., č.ú. 64504021/0100

49241648

CZ49241648

oddíl B, vložka č. 2154

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

**Suchá nádrž SN Okříšky B (III. kategorie) – odborná inženýrská pomoc a spolupráce při technickobezpečnostním dohledu (TBD) v období 2017 až 2020.**

Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje spolupracovat při výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodním dílem ve smyslu platné legislativy.

### **Specifikace prací v letech 2017 - 2020:**

- vypracování etapové zprávy TBD za sledované období s případným návrhem nápravných opatření (**období od 2017 do 2020**),
- kontrolní prohlídky hráze a funkčních objektů SN Okříšky B s kontrolním měřením podle PTBD, operativní informování objednatele o výsledcích, konzultace k provozu, návrhy nápravných opatření (**2x ročně v letech 2017 - 2020**)
- zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla, jejich hodnocení a testování na mezní hodnoty (**průběžně**)
- vypracovat roční informativní zprávu o průběhu TBD, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné do konce listopadu aktuálního roku
- vypracování etapové zprávy TBD za období 4 let s případným návrhem nápravných opatření (**v roce 2020**),
- příprava vyjádření TBD, účast a spolupráce s vlastníkem při vedení prohlídky VD podle § 11 vyhl. č. 471/2001 Sb. za účasti vodoprávního úřadu (**v roce 2020**)

## III. ÚDAJ O ČASE PLNĚNÍ

od 1.1.2017 do 31.12.2020

## IV. DOHODNUTÉ MÍSTO PŘEDÁNÍ

Poštovní úřad zhotovitele nebo sídlo objednatele.

## V. CENA DODÁVKY

### **1. Vodní díla III. kategorie**

Celková cena dodávky v letech 2017 – 2020 je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí bez DPH:

**78 000, - Kč** (slovy: sedmdesátosmtisíc Kč).

Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. K výše uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### **Dílčí ceny zakázky v jednotlivých letech plnění:**

<b>rok</b>	<b>cena bez DPH</b>
2017	19 500,- Kč
2018	19 500,- Kč
2019	19 500,- Kč
2020	19 500,- Kč
<b>celkem</b>	<b>78 000,- Kč</b>
<b>celkem s DPH (21%)</b>	<b>94 380,- Kč (dle platné sazby DPH ke dni podpisu smlouvy)</b>

Kalkulace dílčích cen prací byla provedena podle interního kalkulačního vzorce, podle "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 2016, při nezahrnutí inflace, zvýšení cen pohonných hmot a při použití konstantních ukazatelů v cenové úrovni roku 2016.

## **VI. ÚDAJE DOHODNUTÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

1. Objednatel (Městys Okříšky) bude řádně provádět pravidelná měření a obchůzky díla podle platného Programu TBD a včas zasílat zhotoviteli (VODNÍ DÍLA – TBD a. s.) předepsaná měsíční hlášení výsledků. Rovněž bude zhotovitele bezodkladně informovat o všech mimořádných zjištěních na díle i o připravovaných nebo prováděných stavebních i jiných zásazích, které by mohly ovlivnit jeho stabilitu a bezpečnost.
2. Zhotovitel (VODNÍ DÍLA – TBD a. s.) bude provádět veškeré prohlídky a měření po předběžném ohlášení objednateli.

## **VII. ÚROK Z PRODLENÍ**

1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu, vzniká objednateli právo na úrok z prodlení, který činí 0,05 % z částky odpovídající předmětu neplnění za každý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s placením, vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení, který činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že sjednané úroky z prodlení se nedotýkají nároků na náhrady škod a do výše škod se nezapočítávají.

## **VIII. FAKTURACE**

Fakturace prací bude prováděna každoročně dvakrát, a to vždy před koncem kalendářního pololetí ve výši 50 % z roční částky, uvedené v článku V. Splatnost faktur je 30 dnů.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud dojde ke změně výchozích cenových ukazatelů, budou ceny dodávky v letech 2019 a 2020 upraveny dodatky této smlouvy o dílo.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, po jejím podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk. Smlouvu je možné změnit jen po oboustranné dohodě, a to písemným dodatkem ke smlouvě. Právní vztahy smluvně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.


### 3. Inflační doložka

V případě, že podle údajů ČSÚ dosáhne kumulovaný roční index spotřebitelských cen, tj. součet průměrných meziročních měr inflace, hodnoty 3 a více % ve srovnání se stavem k 1.1.2017, může zhotovitel zvýšit o stejnou procentní hodnotu sjednanou roční cenu díla, a to počínaje rokem, kdy takové zvýšení bylo oznámeno. K dalším takovým zvýšením ceny díla může zhotovitel přistoupit obdobně vždy, když kumulovaná meziroční míra inflace dosáhne 3 a více % ve srovnání s rokem, kdy došlo k poslednímu zvýšení ceny díla.

O této úpravě ceny dodávky bude dodavatel informovat odběratele formou dodatku ke smlouvě.

V Praze, dne: 06-03-2017

**Zhotovitel:**



Ing. Miloš Sedláček  
prokurista

**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**  
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40  
- 2 -

V ..... dne: 8.3.2017

**Objednatel:**

Zdeněk Ryšavý  
starosta

