

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník - ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Městys Okříšky**

sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky  
IČO: 00290050  
DIČ: CZ00290050  
Bank.spojení: KB a. s.  
Číslo účtu: 1524-711/0100  
Kont.osoba: Zdeněk Ryšavý, starosta, tel. 568 839 252

### 2. Zhotovitel:

**Gregor – projekt invest, s.r.o.**

sídlo: Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
  
tel./SMS: 607 806 802  
IČO: 04901916  
DIČ: CZ04901916  
Bank.spojení: Raiffaisen bank, Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 928 321 5001/ 5500

Ve věcech smluvních jedná	za objednatele:	Zdeněk Ryšavý, starosta
	za zhotovitele:	Ing. Radek Gregor

Ve věcech technických jedná	za objednatele:	Zdeněk Ryšavý, starosta
	za zhotovitele:	Ing. Radek Gregor a pověření projektanti

## II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně souvisejícího zaměření na akci:

### **„Okříšky, kanalizace, 4. Etapa “ - aktualizace projektové dokumentace pro SP a projektová dokumentace DSP**

#### 1. Předmět díla bude proveden:

- a) Aktualizace stávající projektové dokumentace pro stavební povolení, umožňující vydání stavebního povolení, bude zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a v rozsahu přílohy č. 1 a 2 k vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby, aktualizace na základě zajištění aktualizovaných vyjádření dotčených stran (správců inženýrských sítí a dalších institucí a orgánů). Aktualizací se rozumí nové obeslání a obnovení souhlasných stanovisek dotčených orgánů a případné zapracování nových požadavků těchto do stávající projektové dokumentace pro stavební povolení.
- b) projektová dokumentace pro provedení stavby, bude zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a v rozsahu přílohy č. 1 a 2 k vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby

- c) geodetické zaměření (výškopis a polohopis) – využije se již provedené stávající z etapy pro stavební povolení

Počet vyhotovení pro objednatele:

- aktualizace - projektová dokumentace pro stavební povolení
  - 6x vyhotovení v tištěné podobě
  - 1x digitálně na CD
- projektová dokumentace pro provedení stavby
  - 6x vyhotovení v tištěné podobě
  - 1x digitálně na CD

Cena obsahuje též zpracování kanalizačních (ul. Masarykova, ul. Nádražní) a vodovodních (ul. Masarykova) přípojek - veřejných částí.

PD pro stavební povolení obsahuje:

Identifikaci, průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby a koncepční schémata, dokladovou část, zásady organizace výstavby, technickou zprávu, výpočty a posouzení technologie, požárně bezpečnostní řešení, stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část, výkresovou dokumentaci, celkové náklady na stavbu – rozpočet – 6 paré + 1 CD (elektronická verze) – budou doplněny aktualizované části formou doplnění aktualizovaných částí ke stávající dokumentaci.

Pokud bude třeba, budou provedeny tyto další práce: potřebné průzkumy (geologické, katastrální mapy, čištění kanalizačního potrubí atp.). Tyto budou dle skutečnosti doložené – pokud budou objednatelem požadovány (nacenění podle požadavku a do fakturace), případně přefakturací podle skutečnosti od dodavatele.

PD pro provedení stavby obsahuje:

Identifikaci, průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, koncepční schémata, dokladovou část, zásady organizace výstavby, technickou zprávu, výpočty a posouzení technologie, požárně bezpečnostní řešení, stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část, výkresovou dokumentaci, celkové náklady na stavbu – rozpočet – 6 paré + 1 CD (elektronická verze) – budou doplněny aktualizované části formou doplnění aktualizovaných částí ke stávající dokumentaci.

Rozsah projektové dokumentace se řídí podrobně též příslušnými požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

V ceně aktualizace PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby je zpracování rekonstrukce vedení kanalizace a přípojek v ulici Masarykova a rekonstrukce vedení kanalizace v ulici Nádražní.

Geodetické zaměření – použije se stávající ze stupně pro DSP (pokud nebudou postačovat zaměření prováděná v dřívějších obdobích pro jiné sítě – např. plynofikace) bude provedeno v rozsahu postačujícím pro vyprojektování kanalizace, vodovodu a přípojek (výšková a polohopisná situace staveniště).

Součástí aktualizace dokumentace pro stavební povolení je nové obeslání dotčených orgánů (správců stávajících inženýrských sítí, orgánů státní správy, majitelů dotčených pozemků, budoucího provozovatele – pokud jsou známi, apod.) k projednání a zapracování všech požadavků, podmínek a připomínek dotčených orgánů (správců stávajících inženýrských sítí, orgánů státní správy, majitelů dotčených pozemků, budoucího provozovatele – pokud je znám, apod.), dle požadavků příslušných částí stavebního zákona.

Aktualizací projektové dokumentace pro SP je obnovení souhlasných vyjádření doložených ve stávající projektové dokumentaci pro stavební povolení / v původní neaktualizované

dokumentaci projednaných a zapracovaných požadavků, podmínek a připomínek dotčených orgánů - správců stávajících inženýrských sítí, orgánů státní správy, majitelů dotčených pozemků, budoucího provozovatele – pokud jsou známi, apod.), dle požadavků příslušných částí stavebního zákona. Dodání obnovených vyjádření těchto příslušných orgánů a dotčených subjektů / po jejich projednání /, dodání těchto vyjádření a zapracování podmínek v nich obsažených do dokumentace – sloužících jako příloha žádosti o vydání stavebního povolení.

Projektové řešení bude vycházet z podrobného posouzení stávajícího stavu kanalizace a vodovodu v ulici Masarykova a kanalizace v ulici Nádražní v Městysi Okříšky a bude vyprojektovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu dle řešených ulic včetně přípojek. Projektovaná rekonstrukce bude splňovat všechny současné požadavky, kladené zákonnými normami a standardy.

Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník - ve znění pozdějších předpisů

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.
3. Pro zpracování předmětu díla jsou závazné následující vstupní údaje:
  - a) Situace katastru nemovitostí s vyznačeným požadovaným rozsahem díla – předá objednatel
  - b) Situace se zákresem inženýrských sítí (pouze informativní) – dle situací předaných správci inženýrských sítí
  - c) Požadavky zadavatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
    - zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí
    - zásady projektu organizace výstavby
    - potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby
    - výkazy výměr v tištěné i elektronické podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha) do všech paré
    - rozpočet v 1 vyhotovení v tištěné i elektronické podobě s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně (pro stupeň DÚR postačí propočet)
4. Smlouvy o smlouvách budoucích (pokud bude třeba) na vstup na pozemky + závazek o budoucím podpisu věcných břemen na dotčené pozemky – koncepty k podpisu dodá dodavatel – podpisy dotčených stran zajistí objednatel, výpisy z evidence nemovitostí – dodá objednavatel na základě objednávky, předané zhotovitelem – neplatí se – poskytne katastrální úřad zdarma (v případě požadavku na dodání zhotovitelem budou náklady na výpisy účtovány přefakturací dle skutečnosti od příslušného katastrálního úřadu).
5. Rozsah díla je stanoven v cenové nabídce z 01. 03. 2018, jež je přílohou této smlouvy.

### **III. Termíny plnění**

Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

Zahájení prací: do 10 dnů po podpisu této smlouvy a zaplacení zálohy (připsání na účet zhotovitele), předpoklad 4 / 2018.

Aktualizace DSP 1 měsíc , tj. 04/2018 až 05/2018 – nové obeslání na úřady k vyjádření (úřední lhůta 2 měsíce k jeho vyhotovení) + 1 měsíc na zapracování případných změn podle došlých vyjádření dotčených orgánů - závisí na vydaném územním rozhodnutí vč. právní moci pokud se toto rozhodnutí vydává a na zaslání všech vyjádření od úřadů (+ 2 měsíce v případě změn ve vyjádření v případě nového kola vyjadřování), předpoklad do 08/2018, max. 09/2018 / v případě dalšího kola vyjadřování dotčených orgánů do 11/2018 /

DPS: 3 měsíce od zahájení – / termín bude upraven v závislosti na aktualizaci PD pro DSP - počítá se plus 2 měsíce po obdržení posledního kladného vyjádření dotčeného orgánu nebo třetí osoby k aktualizaci projektového stupně DSP/, předpoklad 09/2018, max. 11/2018, v případě dalšího kola k vyjadřování k DSP 01/2019

V případě, že vyjádření od dotčených orgánů bude zasláno později než ve lhůtě 60 dnů, posouvá se lhůta dodání aktualizace DSP a DPS o stejný počet dní zpoždění, totéž platí, že dojde k prodloužení s dalšími vydáními rozhodnutí buď ze strany úřední, správců sítí, majitelů pozemků atp., kteří případně oproti předešlé dohodě nebo smlouvě budou bránit ve vydání rozhodnutí nebo vyjádření.

1. Dodávka bude splněna:

Projekt pro stavební povolení - předáním a převzetím 6 paré aktualizace projektu pro stavební povolení + 1 x digitálně na CD.

Projekt pro provedení stavby - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provedení stavby + 1 x digitálně na CD

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.
2. V případě nedodání některých podkladů nebo vyjádření orgánů státní správy případně dalších dotčených organizací souvisejících a potřebných k dodání díla, prokazatelně vyžádaných nebo obeslaných vyjádření, se termín dodání jednotlivých etap díla závislý na dodání těchto podkladů přiměřeně posouvá o dobu zdržení s dodáním těchto podkladů. V případě vydání nesouhlasného nebo nezískání stanoviska oslovených dotčených orgánů anebo majitelů pozemků souvisejících s projektovou dokumentací se doba plnění přiměřeně prodlouží až do vyřízení případných námitek nebo získání stanoviska, včetně jejich zapracování do projektové dokumentace.
3. Pokud nebude možno vyřídit záporná nebo splnění předmětu díla bránící stanoviska dotčených stran bude další postup dohodnut smluvním dodatkem s úpravou řešící další postup díla, jeho případné změny, změny ceny díla a jiné související změny ceny díla a SoD s takto vzniklou situací.

#### IV. Cena za dílo

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 01. 03. 2018. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

1) Ulice Masarykova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace:

zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení - aktualizace zhotovené PD pro DSP:

- a) rekonstrukce kanalizace včetně přípojek - ul. Masarykova
- b) rekonstrukce vodovodu včetně přípojek - ul. Masarykova
- c) geodetické zaměření výškopisu a polohopisu - využije se stávající z DSP
- d) kamerová prohlídka stávající kanalizace - využije stávající z DSP

*celkem aktualizace PD pro DSP*

41 000,- Kč + DPH

2) Ulice Nádražní – rekonstrukce kanalizace:

zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení – aktualizace zhotovené PD pro DSP:

- a) rekonstrukce kanalizace včetně přípojek - ul. Nádražní
- b) geodetické zaměření výškopisu a polohopisu - využije se stávající z DSP
- d) kamerová prohlídka stávající kanalizace - využije se stávající z DSP

*celkem aktualizace PD pro DSP*

33.000,- Kč + DPH

Aktualizací se rozumí nové obeslání a obnovení souhlasných stanovisek dotčených orgánů a případné zapracování nových požadavků těchto do stávající projektové dokumentace pro stavební povolení.

**Celkem cena aktualizace PD pro SP ( ul. Masarykova, ul. Nádražní):**

**74.000,- Kč**

**DPH 21 %:**

**15.540,- Kč**

**Celkem aktualizace PD pro DSP včetně DPH:**

**89 540,- Kč**

1) Ulice Masarykova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace:

zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby:

- a) rekonstrukce kanalizace včetně přípojek - ul. Masarykova
- b) rekonstrukce vodovodu včetně přípojek - ul. Masarykova
- c) geodetické zaměření výškopisu a polohopisu - využije se stávající z DSP
- d) kamerová prohlídka stávající kanalizace - využije stávající z DSP

*celkem*

248 000,- Kč + DPH

2) Ulice Nádražní – rekonstrukce kanalizace:

zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby:

- a) rekonstrukce kanalizace včetně přípojek - ul. Nádražní
- b) geodetické zaměření výškopisu a polohopisu - využije se stávající z DSP
- d) kamerová prohlídka stávající kanalizace - využije se stávající z DSP

celkem

135.000,- Kč + DPH

**Celkem cena PD pro provedení stavby ( ul. Masarykova, ul. Nádražní):**

**383.000,- Kč**

**DPH 21 %:**

**80 430,- Kč**

**Celkem PD pro provedení stavby včetně DPH:**

**463 430,- Kč**

Cena obsahuje též zpracování kanalizačních (ul. Masarykova, ul. Nádražní) a vodovodních (ul. Masarykova) přípojek - veřejných částí.

Pokud bude třeba, budou provedeny tyto další práce: potřebné průzkumy (geologické, katastrální mapy, čištění kanalizačního potrubí atp.). Tyto budou dle skutečnosti doložené objednateli – pokud budou objednatelem požadovány (nacenění podle požadavku a budou do fakturovány ke smluvní ceně), případně budou realizovány s přefakturací dle skutečnosti od dodavatele.

V ceně není podání žádosti o vydání stavebního povolení na základě plné moci vystavené objednatelem, poplatky za podání těchto žádostí a další poplatky případně požadované jinými správními orgány nebo dotčenými subjekty v souvislosti s realizací projektové dokumentace budou přefakturovány dle skutečnosti. Pokud bude objednatel požadovat jiné nakupované práce (např. inženýrsko-geologický průzkum, rozbor vzorků atp.), budou provedeny na základě objednávky a dle skutečnosti přefakturované objednateli.

Součástí díla není geometrické vytyčování a majetkové oddělování pozemků – v případě požadavku na provedení – přefakturací od zhotovitele prací

Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna, dojde-li ke změně právních předpisů určujících sazby DPH.

V cenách nejsou zahrnuty poplatky za geodetické práce pro geometrické zaměření a oddělovací plán na koupi pozemků nebo pro vklad věcného břemene, správní poplatky za vydání rozhodnutí správních orgánů, poplatky výpisy z Katastru nemovitostí, katastrální a pozemkové mapy – bude účtováno dle prokázané skutečnosti. (Objednatel si tyto práce musí písemně vyžádat – pokud je bude požadovat k dodání).

Způsob ocenění změn – vícepráce a méněpráce:

- 1) Ocenitelné práce dle ceníku UNIKA 2018
- 2) Neocenitelné práce hodinovou sazbou: projektant 500,- Kč/hod + DPH  
autorizovaná osoba 700,- Kč/hod + DPH  
doprava (os. automobil) 10,- Kč/ km + DPH

Případné práce objednatelem požadované navíc oproti rozsahu díla po subdodavatelích zhotovitele nebo jiné externí objednatelem navíc požadované práce – přefakturací dle skutečnosti.

## **V. Fakturování a placení**

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se mohou operativně dohodnout např. na placení měsíční fakturací podle rozsahu vyhotovené části příslušné etapy v příslušném měsíci, dále se sjednává úhrada zálohy na provedení prací ve výši 30 % z ceny každé prováděné etapy díla.



2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 10 dnů po jejím doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání fakturované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

## **VI. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel svolá výrobní výbor v průběhu prací na projektu v četnosti dle potřeby.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Úřadu městysu Okříšky. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 1 den před konáním jednání, případně operativně dle telefonické dohody s objednatelem
3. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.
4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:
  - a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla činí smluvní pokuta 300,- Kč za každý den prodlení
  - b) při prodlení objednatele se zaplacením faktury 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení
  - c) splatnost smluvních pokut se sjednává – do 2 měsíců po předání vyúčtování
  - d) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
  - e) v případě prodlení objednatele se spolupůsobením sjednaným v č. VI., bod 13, této smlouvy (i v jednotlivém případě), je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
  - f) celková výše všech případných penále a pokut vůči upla zhotoviteli je omezena do celkové výše 50 000,- Kč
5. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci územního řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy – termín do 30 dní od písemného dodání poslední této připomínky zhotoviteli.
6. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
7. Pro náhradu škody platí ustanovení příslušná ustanovení občanského zákoníku.
8. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.
9. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10-ti dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10-ti dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.
10. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla, nebo jeho ucelené části (např. každé projektové etapy nebo části)
11. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

12. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
13. Spolupůsobení objednatele – objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech do 14 po započetí projekčních prací: katastrální mapy dle požadavku zhotovitele (případně zajistí zhotovitel na náklady objednatele dle skutečnosti). Objednavatel uhradí případné poplatky vyžadované orgány státní správy a vlastníků inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací, které budou vyžadovány v souvislosti s plněním díla (např. v souvislosti s vydáním stanoviska apod.). Objednatel se zavazuje, že zajistí vstup na pozemky (vč. možnosti průzkumných, měřických a hydrologických prací souvisejících s projektem), které budou součástí budoucí stavby, a do zahájení územního řízení budou pozemky potřebné k výstavbě objednatelem vykoupeny a v katastru evidence nemovitostí zaneseny jako majetek objednatele (nebo jinak dle písemné dohody smluvních stran např. smlouvy o zřízení věcném břemeni nebo smlouva budoucí na zřízení věcného břemene a podobně)
14. Pokud v průběhu prací na projektové dokumentaci dojde ke změně rozsahu práce ze strany objednatele, uhradí tento zhotoviteli vícenáklady nad rámec bodu IV. spojené se změnou projektu. V tomto případě musí být uzavřen dodatek této smlouvy. Po uzavření řádného dodatku této smlouvy při změně projektu zhotovitelem nebo vadách projektové dokumentace, nese zhotovitel plně veškeré zvýšení nákladů.
15. Předáním a převzetím díla se rozumí dokončení díla v takovém stupni, kdy je možno požádat o požadované rozhodnutí, nebo zahájit výběrové řízení a bude zajištěn soulad dokumentace s vyjádřením dotčených orgánů státní správy, pokud je to možné budou zapracovány připomínky objednatele. Předání díla bude provedeno protokolárně.
16. Případné požadované změny, další pokyny k provádění díla a doplňky v průběhu prací na díle budou zhotoviteli předávány v písemné formě opatřené podpisem, datem a razítkem objednatele, zhotovitel je opatří datem převzetí, podpisem a razítkem, kopii takto převzatých pokynů předá objednateli, jinak na tyto nebude brán zřetel. Dále platí že, pokud by měly tyto pokyny vliv na časový postup provádění prací, termíny vydání rozhodnutí dotčených orgánů a dodržování ve smlouvě určených termínů plnění i jednotlivých částí díla, objednatel přistupuje na přiměřené prodloužení termínu plnění i jednotlivých částí díla v souvislosti s objednatelem takto předanými pokyny, změnami a doplňky, a zhotovitel po takto prodlouženou dobu není v prodlení s plněním díla.
17. Objednatel v případě potřeby zhotoviteli vystaví a potvrdí plnou moc k jednání zhotovitele jménem objednatele ve věcech plnění předmětu díla, pokud tato plná moc bude třeba k zajištění plnění předmětu díla (v množství dle potřeby zhotovitele).

## **VII. Záruční podmínky**

- 1) Záruka na projekční práce je stanovena v délce 60 měsíců.
- 2) Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání a převzetí projektu stavby k stavebnímu povolení.
- 3) Vady v záruční době je nutno reklamovat ihned a písemně, tyto vady budou odstraněny bezplatně. Záruka se vztahuje výlučně na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele.
- 4) Vady v záruční lhůtě způsobené zhotovitelem budou odstraněny takto: po písemné dohodě obou smluvních stran v termínu do 30 dnů po písemném nahlášení závady, případný jiný termín odstranění vad se dohodne písemně.



### VIII. Závěrečná ustanovení


1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: nabídka zhotovitele ze dne 01. 03. 2018

V Okříškách, dne 24. 4. 2018

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23. 04. 2018

.....  
objednatel



.....  
zhotovitel

GREGOR-projekt invest, s.r.o.  
Počítky 18, 591 01 Žďár n. Sáz.  
IČ: 049 01 916 ①