SMLOUVA O ZAJISTENi PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENi A UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJICICH

¢islo smlouvy: 4000206496

CL I
Smluvni strany

1.

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kliska 940/96, Klige, 400 01 Usti nad Labem

Spisovéa znatka: C 23083 vedena u Krajskeho soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo G&tu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

zastoupen na zakladé pIné moci spole¢nosti

GridServices, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisovéa znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena: Jifim Navratilem — technikem pfipojovani a rozvoje PZ
Bohumilou Vitamvasovou — technikem pfipojovani a rozvoje PZ

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo uétu: 17837923/0300

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,vlastnik PZ*)

a

2.

Méstys OkrisSky

Sidlo: Jihlavska 1, 675 21 Okfisky
Zastoupena: Zdenkem RysSavym, starostou
ICO: 00290050 DIC: CZ00290050
Banka: Komeréni banka, a.s.

Cislo Gétu: 1524711/0100

Tel/fax: 568 839 251

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik®)

¢l. Il
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") &i jeho ¢asti ,Pfelozka STL plynovodni pfipojky
pro kulturni dim v OkFi§kach, Cislo stavby: 8800085817 (dale jen ,pielozka PZ"),
v obci Okrisky k.u. Okfisky, které je v majetku viastnika PZ, dale podminky jeji realizace
a nabyti vlastnictvi ke zrusené Casti plynarenského zafizeni stavebnikem. Potfeba
prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,,Kulturni dim OkfiSky“, jejimZ investorem je

stavebnik.

2. Rozsah prelozky PZ vcetné predpokladanych nakladi je specifikovan ve stanovisku

vlastnika PZ ze dne 21.12.2016 ¢&.: 5001428985.

Jeji technické feseni mlize byt upfestiovano v prabéhu pfipravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmé&ny mohou mit vliv

na vysi pfedpokladanych naklad( na provedeni pielozky PZ.

3.  Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona €. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdéjich predpisu (dale jen ,energeticky zakon*), Ze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro viastnika PZ zajisti veSkeré &innosti spojené s provedenim
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prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektove
dokumentace (,PD").

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti

1.

smiluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pielozky PZ, za Ucelem zaji$téni
jejino fadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti
a hospodarnosti.

¢l. Il
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle &lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu rok
2017 - 2018, a to véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
pielozky. Termin je koneény, jeho zménu je mozné provést pouze vzajemnou dohodou
smluvnich stran, ktera bude oznatena jako cCiselny Dodatek ke smlouvé a bude
jeji soucasti.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou
dokumentaci, ktera bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby
dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zakon*) vedeného pfisluénym stavebnim uradem, jehoz vysledkem bude vystaveni
pfisludného dokladu dle stavebniho zakona opravriujiciho k realizaci prelozky PZ
a predlozi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek viastnika PZ do PD. Pouze takova
PD je zpUsobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim uradem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro Cinnosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrZi podminky
této smlouvy a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, 2e zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou
vlastnikem PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky PZ
v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dni pfed zahajenim stavby
pielozky PZ nahlasil termin zahdjeni prostfednictvim webového rozhrani
provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ z divodu ustanoveni zameéstnance
vlastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dni pfedem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni
piedepsanych zkousek v souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pi realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika
PZ k PD prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich pfedpisl, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu.

7. Je povinen provadét véechny ¢innosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou
péci.

8. Zavazuje se respektovat piipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kontrolni
dinnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které
v terminu realizace prelozky vyplynou ze zmén pravnich predpist, technickych
norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu. Tyto dalsi
podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho deniku pfelozky PZ.

9. Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribuéni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouZiti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady
vlastnika PZ spojené s Géasti na odpojeni a propojeni prekladaného PZ
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prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu Skody za unikly plyn odpustény
pfi propoji.

10. Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického

11.

postupu, ktery zhotovitel prelozky PZ piedlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdé;ji

15 dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni

distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit

u zhotovitele pielozky PZ zpracovani pfedbézného pracovniho postupu a predlozit jej

ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pred zahajenim

propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpedit spinéni své povinnosti podle

§ 59 odst. 5 zakona &. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni pozdéjSich predpist

a oznamit v€as dotéenym UuCastnikim trhu s plynem pieruseni nebo omezeni

distribuce plynu.

PredbézZny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu

odstavky (mozno i vyznadit v situaci z projektu), piedpokladanou dobu trvani

odstavky a piedpokladany termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splfiovat

nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek lze predpokliadany termin zahajeni
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba delSi nez 7 kalendarnich dn(;
- u planovanych vicedennich odstavek lze predpokladany termin zahajeni

a ukoncéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba delsi nez predpokiadana doba odstavky navySena maximalné
o 7 kalendarnich dnu.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného

terminu provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou muze byt realizovano nejdfive

po technické prejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ

ke vpusténi plynu“ mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ,

ke které je povinen vyzvat viastnika PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

12. Pfi pfejimacim fizeni prfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni

stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav predavané
prelozky PZ dle stavebniho zakona.

13. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné

zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny viastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni
vefejnopravnich organu.

14. Pfi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini

dokumenty vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zverejnény na
jeho internetovych strankach http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi pfipravé €i realizaci prelozky PZ, napf. Skody

na nemovitostech a jejich prislusenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty
a dalSi sankéni platby stanovené prisluSnymi organy za poruseni prislusnych
pravnich pfedpisu souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

16. Po dokoncéeni pielozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas ¢&i jiné

1.

pfislusné verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich
prfedani v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s dolozkou pravni moci. Za fadné dokongenou prelozku PZ se povazuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkl a jeji protokolarni pfedani vlastnikovi PZ.

B. Viastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zpUsobu provadéni prelozky a vSech
predepsanych zkousek. Vlastnik PZ pfi téchto kontrolach neprejima odpovédnost
za vady provadéné prelozky.



2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi U&innou souéinnost a spolupraci pfi plnéni
této smlouvy.

3. Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem prelozky PZ a poZadovat pinéni svych pfipominek a pokyn(
v poZadovaném terminu.

¢l. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim prelozky
PZ neméni a Ze realizovana pielozka PZ, tj. nova &ast, po propojeni s distribucni
soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dot&enou
Cast vlastnikova plynarenského zafizeni. Plvodni &ast plynarenského zafizeni,
tj. zruSenou ¢East, kterd bude s ohledem na ¢&l. Il odst. 2 této smlouvy podrobnéji uréena
v pfiloze zapisu o technické pfejimce, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné
neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu&ni soustavy
(odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyZadovana k plynovodim nebude
stavebnikovi ke zrusené &asti plynovodu predana, nebot zrugena &ast plynarenského
zafizeni jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze ptivodni &ast plynarenského zafrizeni,
tj. zruSenou Cast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené &asti rugeného
plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika viastnim jménem zkolaudovat
pieloZzenou €ast PZ (novou &ast).
Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bfemene
ve smyslu sluZzebnosti (dale jen ,VB“) ve prospéch vlastnika PZ ke véem dotéenym
pozemkum, vEetné jeho zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalini spravnost
veskerych relevantnich dokumentd, které jsou pfilohou navrhu na vklad podle
katastralniho zékona €. 256/2013 Sb. v platném znéni odpovida stavebnik. Stavebnik
neni povinen zajistit zfizeni VB k pozemk(m ve vlastnictvi vlastnika PZ.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni vécného bfemene
k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné
stavebnik. Uhradu za pfipadné zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi stavebnika nese
vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K& (bez DPH).
. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska viastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro Ucely povoleni stavby
dle stavebniho z&kona uzavieni smiuv o budoucich smlouvach o zfizeni VB
se véemi vlastniky pozemk( dotéenymi pfelozkou PZ v rozsahu niZe uvedeném, a to
podle vzorl pfiloZzenych k této smlouvé. Pfipadné odchylky od vzort je stavebnik povinen
projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, e rozsah VB vyznaceny
v geometrickych pléanech k ¢astem pozemkl dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat
u plynovod( a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar v€etné vzdy jeden metr na obé strany od plidorysu potrubi,

b) nad 4 bar do 40 bar v€etné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,

&) nad 40 bar vzdy &tyfi metry na obé strany od ptidorysu potrubi.
Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x original
geometrickeého planu pro vyznaéeni rozsahu vécného bremene, 1x vykaz délek a vymér
a 1x CD - v8e bude zpracovano dle dokumentace distribuéni soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.  V pfipadé, 2e stavebnik nesplni
povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribuéni
soustavou.
Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého viastnictvi pozemek dotéeny
prelozkou PZ prfed zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skuteénosti
neprodlenée informovat viastnika PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni
VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které v souladu s pfilozenymi vzory upravuji vztah mezi
vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem dotéeného pozemku. Totéz plati v pfipadeé,
kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k prelozkou
PZ dotCenému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento pozemek nasledné nabyl
do svého vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani viastnika PZ se
sjednava smiuvni pokuta ve vysi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni pfislusné
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smlouvy se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni
nahrady Skody timto neni dotc¢en.

. Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vy$e uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach
o zfizeni VB, jejichz uzavreni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieni
smluv o zfizeni vécného bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.
Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZené
nezbytné nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym prelozkou PZ,
ke kterym nebylo zfizeno VB soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady
se povazuji predevSim &astky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené viastnikim
pozemk( dotenych prelozkou PZ, cena geometrického planu v maximaini vysi bez DPH
3.500,- K&/100bm PZ, pficemz minimalni cena jednoho geometrického planu &ini
maximalné bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vy$i bez DPH 6.500,- K&/1
smlouva, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o
zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkium dotéenym plvodnim (pfekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit
na své naklady do jednoho roku od vydani kolaudacniho souhlasu, &i jiného pfislu§ného
vefejnopravniho povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zru$eni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zahajeni spravniho fizeni vedeného pfislusnym katastralnim Gfadem hradi stavebnik.
Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pripadech, kdy VB k pozemkim
dot¢enym PZ vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano
v katastru nemovitosti. PreloZzenim PZ vSak nesmi dojit ke zméné jeho uloZeni
v horizontalni ose.

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku
za jakost prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicl ode dne protokolarniho
predani a prevzeti prelozky PZ vlastnikem PZ.
Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Zze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani
a prevzetim prelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.
Stavebnik se souasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ nasledujici zpUsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ ode$le takové pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle
viastnik PZ na adresu zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu
vterminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud se vdaném pfipadé
pisemné& nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné
predat opravenou €ast prelozky viastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci $kody na preloZzce PZ aZ do
dne jejiho protokolarniho predani a prevzeti.

¢l. VIL.
Zavérec¢na ustanoveni
. Tato smlouva se vyhotovuje ve &Etyfech (4) stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana
obdrzi po dvou (2).
Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vSak pfed realizaci propojeni pielozky PZ
s distribuéni soustavou.



4.
5.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji,
timto prohladuji, Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohladuji, Ze tato smlouva
je projevem jejich svobodné, vazné, ur¢ité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné,
nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek,
na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 2, na novy subjekt,
zavazuje se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a
soucasné oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.
Tato smlouva se uzavira s naleZitostmi podle zakona &. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udaj(,
jejichz dopinéni se predpoklada, napf. oznageni podepisujicich osob, apod.) timto
prohlasenim smiuvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy
(s vyjimkou zmén uvedenych v piedchozi zavorce) se povazuiji za novy navrh smlouvy.
Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnem podpisu ob&éma smiuvnimi stranami.

. Smlouva se uzavira na dobu uréitou a to do 31.12.2018. Stavebnik neni opravnén zah3jit

realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zaji$téni prelozky plynarenského zafizeni.
Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l. IV., V. a VI. této smiouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ

Ar- 2cDA .
V Okfigkach, dne 0‘04 o V Jihlavé, dne ....2 4 -01- 2017
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Bohumila VitAmvasova
technik pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih

GridServices, s.ro. . &
Plyrarenska 499/1 ]

Pfiloha: Zabrdovice

802 00 Brno

Prehled stavbou dotéenych pozemku IC: 27935311, DIC: CZ27935311
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